

Протокол об итогах тендера по государственным закупкам медицинских товаров

с. Калбагау

26.10.2021 г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Жарминского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (далее - КГП на ПХВ «РБ Жарминского района» УЗ ВКО) провел закупки медицинских товаров способом тендера:

№	Наименование оборудования	Количество	Предельная стоимость за единицу (тенге)	Сумма (тенге)	Условия оплаты	Условия поставки	Срок поставки
1.	Волнометрический инфузионный насос	1	650 000	650 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
2.	Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных	1	13 890 000	13 890 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
3.	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	1	6 000 000	6 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
4.	Насос шприцевой инфузионный	6	615 000	3 690 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
5.	Волнометрический инфузионный насос	3	650 000	1 950 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
6.	Монитор прикроватный	2	2 600 000	5 200 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
7.	Монитор прикроватный неонатальный	2	2 700 000	5 400 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
8.	Фетальный монитор	1	3 500 000	3 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
9.	Кровать акушерская	3	5 200 000	15 600 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
10.	Кровать медицинская функциональная	3	1 800 000	5 400 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
11.	Тележка медицинская для перевозки больных	2	1 600 000	3 200 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
12.	Сканер ультразвуковой	1	23 000 000	23 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года

	портативный						
13.	Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями (СРАР)	2	25 300 000	50 600 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
14.	Система фототерапии для новорожденных	1	1 757 000	1 757 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
15.	Насос шприцевой инфузионный	6	615 000	3 690 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
16.	Мониторы прикроватный неонатальный, с капнографией	3	3 800 000	11 400 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
17.	Система открытая реанимационная для новорожденных	2	11 266 933	22 533 866	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
18.	Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных	1	13 890 000	13 890 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
19.	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	2	6 000 000	12 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
20.	Аппарат гипо/гипертемический для охлаждения и согревания новорожденных с принадлежностями	1	19 330 000	19 330 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
21.	Кресло гинекологическое с электроприводом	1	2 500 000	2 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
22.	Фетальный монитор	1	3 500 000	3 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
23.	Дефибриллятор-монитор	1	2 572 000	2 572 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
24.	Ультразвуковой сканер высокого класса	1	29 860 000	29 860 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
25.	Аппарат искусственной вентиляции легких	2	19 000 000	38 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
26.	Инфузионный шприцевой насос	6	615 000	3 690 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
27.	Волнометрический инфузионный насос	3	650 000	1 950 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года

28.	Дефибриллятор-монитор	1	2 572 000	2 572 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
29.	Эндотрахеальный интубационный набор	2	400 000	800 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
30.	Аппарат электрохирургический, Коагулятор электрохирургический	1	14 000 000	14 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
Итого:			322 124 866				

Сумма, выделенная для закупки **322 124 866** (триста двадцать два миллиона сто двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть тенге ноль тьин) тенге.

Обоснование применения данного способа: приказ главного врача КГП на ПХВ «РБ Жарминского района» УЗ ВКО Е.М. Исабекова об осуществлении государственных закупок способом тендера № 133 от 21.09.2021 года.

Тендерная комиссия, утвержденная приказом главного врача КГП на ПХВ «РБ Жарминского района» УЗ ВКО Е.М. Исабекова № 133 от 21.09.2021 г. в составе:

- Сейтханова Сауле Тоқановна - Зам. главного врача КГП на ПХВ "Районная больница Жарминского района" УЗ ВКО, **председатель тендерной комиссии;**
- Агайсеннова Рамиса Базарбековна - Врач акушер-гинеколог КГП на ПХВ "Районная больница Жарминского района" УЗ ВКО, **заместитель председателя тендерной комиссии;**
- Толегетаев Айбек Дуйсенгазыевич - Главный медбрат КГП на ПХВ "Районная больница Жарминского района" УЗ ВКО, **член тендерной комиссии;**
- Секретарь тендерной комиссии:**
Тусупбаева Сауле Каниевна - юрист КГП на ПХВ "Районная больница Жарминского района " УЗ ВКО.

Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки:

1. ТОО «ОрдаМедСемей» г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102;
2. ТОО «NeraPHARM» г. Семей, ул. Ш.Валиханова, 124;

№ лота	ТОО «ОрдаМед Семей»	ТОО «NeraPHARM»	ТОО «Медико-Инновационные технологии»	ТОО «ФирмаМед Систем»	ТОО «MeredianMed»	ТОО «Sales&Service Group»	ТОО «Vertice»	ТОО «Исток Лудно Казахстан»	ТОО «Ост-ФАРМ»
1	619 328 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						646 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
2			13 800 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
3	5 800 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		5 966 500 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					3 200 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.	
4							3 672 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
5	1 857 984 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной						1 938 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с		

	документацией.						тендерной документацией.		
6				5 174 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
7				5 362 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
8	2 707 585 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						3 479 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
9			15 447 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
10							5 316 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
11			2 750 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии			2 540 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с			2 490 000 Других условий нет. Условия

			с тендерной документацией.			тендерной документацией.			поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.
12			22 885 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
13			50 456 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
14			1 700 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
15							3 672 000. Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
16				11 274 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
17			22 390 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						

			13 800 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
19	11 600 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		11 933 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					6 400 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.	
20			19 225 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
21	1 958 633 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						2 477 770 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
22	2 707 585 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						3 479 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
23				2 539 900 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной					

			документацией.					
24			29 560 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
25		37 928 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.						
26						3 672 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
27	1 857 984 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					1 938 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
28			2 539 900 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
29			775 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной					

30			документацией.		14 000 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.				
----	--	--	----------------	--	---	--	--	--	--

Сведения о сумме лотов из таблиц цен, предоставленных потенциальными поставщиками:

№	Наименование организации	№ Лота																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ТОО «ОрдаМедСистем»	619 128		5 800 000		1 857 984			2 707 585											11 600 000		1 958 633	2 707 585							1 857 984				
2	ТОО «NeraPHARM»																															17 928 000		
3	ТОО «Медико-Инновационные технологии»		13 800 000	5 966 500						15 147 000		2 750 000	22 885 000	50 456 000	1 700 000					22 390 000	13 800 000	11 913 000	19 225 000				29 560 000						775 000	
4	ТОО «ФирмаМедСистем»						5 174 000	5 362 000									11 274 000								2 539 900						2 539 900			
5	ТОО «MeridiumMed»																																14 000 000	
6	ТОО «Sales&ServiceGroup»											2 540 000																						
7	ТОО «Vertice»	646 000			3 672 000	1 918 000			3 479 000		5 316 000												2 477 770	3 479 000							3 672 000	1 918 000		
8	ТОО «Исток Аудио Казхстан»			3 200 000																	6 400 000													
9	ТОО «Ост-ФАРМ»											2 390 000																						

Отклоненные тендерные заявки:

- ТОО «ОрдаМедСемей» г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102 по лотам № 1, 3, 5, 8, 19, 21, 22, 27;
- ТОО «Медико-Инновационные технологии» г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, 4 этаж по лотам № 3, 19;
- ТОО «Исток Аудио Казахстан» г. Нурсултан, ул. Сейфулина, 4/1, ВП 12-14 по лотам № 3, 19;
- ТОО «Ост-ФАРМ» г. Усть-Каменогорск, ул. Астана 16А по лоту № 11.
- ТОО «Sales&ServiceGroup» г. Алматы ул. Казыбек би 50, офис 131 по лоту № 11;

Тендерная комиссия по результатам рассмотрения соответствия квалификационным требованиям, требованиям тендерной документации, техническим спецификациям закупаемых товаров, оценки и сопоставления путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

1. На основании п. 74 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»:

- ТОО «NeraPHARM» г. Семей, ул. Ш.Валиханова, 124 по лоту № 25 (Аппарат искусственной вентиляции легких серии NKV-550, Nihon Kohden OrangeMed, Inc., США. РУ № РК-МТ-5№021985. Дата регистрации: 12.02.2021 г. Дата истечения: 12.02.2026 г.) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;

- ТОО «Медико-Инновационные Технологии» г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8 этаж 4 по лотам № 2 (Оборудование для выхаживания новорожденных Giraffe с принадлежностями, варианты исполнения – инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Giraffe Incubator Carestation. Регистрация: РК-МТ-5№019872 от 31.12.2019 г до 31.12.2024 г. Производитель: Datex-Ohmeda, Inc, Соединённые Штаты Америки), № 9 (Регистрационное наименование: Кровати акушерские КА, исполнения КА-01. Производитель: ООО «Мединдустрия Сервис», Беларусь РК-МТ-5№016012 от 30.06.2021 до Бессрочно), № 11 (Регистрационное наименование: Тележки медицинские для перевозки больных, исполнения:- тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01 Производитель: ООО «Мединдустрия Сервис», Беларусь РК-МТ-5№021845 от 19.01.2021 г. до 19.01.2026 г.), № 12 (Регистрационное наименование: Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ E в комплекте. Производитель: GE Medical Systems (China) Co., Ltd, Китай. Регистрация: РК-МТ-7№011856 от 21.10.2020 до бессрочно), № 13 (Регистрационное наименование: Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860 с принадлежностями. Производитель: Datex-Ohmeda, Inc., Соединенные Штаты Америки. Регистрация: РК-МТ-5№015158. Дата регистрации: 15.12.2020 г. Дата истечения: Бессрочный), № 14 (Регистрационное наименование: Система фототерапии для новорожденных Lullaby LED с принадлежностями. Производитель: Wipro GE Healthcare Private Ltd., Индия. Регистрация: РК-МТ-№018941 от 01.04.2019 до 01.04.2024), № 17 (Регистрационное наименование: Открытая реанимационная система для новорожденных Lullaby Warmer с принадлежностями. Производитель: Wipro GE Healthcare Private Ltd, Индия. Регистрация: РК-МТ-5№019253 от 25.06.2019 до 25.06.2024), № 18 (Регистрационное наименование: Оборудование для выхаживания новорожденных Giraffe

принадлежностями, варианты исполнения – инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Giraffe Incubator Carestation. Регистрация: РК-МТ-5№019872 от 31.12.2019 г. до 31.12.2024 г. Производитель: Datex-Ohmeda, Inc, Соединённые Штаты Америки), № 20 (Регистрационное наименование: Аппарат гипо/гипертермический для охлаждения и согревания новорожденных "TecothermNeo" с принадлежностями. Производитель: TEC COM GmbH Gesellschaft für Technik, Technologie und Vermarktung, Германия. РК-МТ-5№018329 от 05.10.2018 г. до 05.10.2023 г.) № 24 (Регистрационное наименование: Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson P8. Производитель: GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея. Регистрация: РК-МТ-7№012980 от 30.06.2021 до бессрочно), № 29 (Регистрационное наименование: Эндотрахеальный интубационный набор из Чемодан первой медицинской помощи для взрослых и детей серии PROFESSIONAL модель ACICRW-ED-OX-FP. Производитель: Blue Cross Emergency Co., LTD, Япония. Регистрация: РК-МТ-7№006861 от 19.11.2014 г. до 19.11.2021 г.) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;

- ТОО «Фирма «МедСистем» г. Алматы, микрорайон Достык, ул.Пионерская дом 61 по лотам № 6 (Мониторы прикроватные PVM с принадлежностями, вариант исполнения PVM-4763. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. РУ № РК-МТ-5№020925), № 7 (Мониторы прикроватные PVM с принадлежностями, вариант исполнения PVM-4763. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. РУ № РК-МТ-5№020925), № 16 (Мониторы прикроватные PVM с принадлежностями, вариант исполнения PVM-4763. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. РУ № РК-МТ-5№020925), № 23 (Дефибрилятор-монитор Cardiolife серии TEC 5600, варианты исполнения: TEC-5621. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. РУ № РК-МТ-5№016668), № 28 (Дефибрилятор-монитор Cardiolife серии TEC 5600, варианты исполнения: TEC-5621. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. РУ № РК-МТ-5№016668) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;

- ТОО «Meridian Med» г. Усть-Каменогорск, ул.Мызы 13 н.п. 1в по лоту № 30 (Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 400 в комплекте с принадлежностями. Производство: BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия. Номер регистрационного удостоверения: РК-МТ-7№014614. Срок действия до: 30.06.2022 г.) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;

- ТОО «Vertice» (ВЕРТИС) г. Алматы, ул.Бостандыкский район, проспект Абая, 10А кб 506 по лотам № 1 (Волнометрический инфузионный насос AITECS модель DF-12M. Производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-5№018386 от 26.10.2018 г. до 26.10.2023 г.), № 4 (Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016. производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-7№013767 от 19.11.2014 г. до 19.11.2021 г.), № 5 (Волнометрический инфузионный насос AITECS модель DF-12M. Производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-5№018386 от 26.10.2018 г. до 26.10.2023 г.), № 8 (Фетальный монитор Overtone 6200 с вариантами модификации 6200-02. Производитель: Dixion Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH, Германия. РК-МТ-5№018814 от 07.02.2019 г. Дата истечения: 07.02.2024 г.), № 10 (Кровать медицинская функциональная ELEGANZA I. Производитель: Linet Spol. s.r.o., Чешская Республика. № РК-МТ-7№012249 от 13.10.2020 до Бессрочно), № 15 (Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016. производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-7№013767 от 19.11.2014 г. до 19.11.2021 г.), № 21 (Гинекологическое кресло BTL-1500 с принадлежностями. Варианты исполнения: BTL-1500 три мотора. Производитель: BTL Industries Limited, Великобритания. Производственная площадка: BTL

industries JCS, Болгария. Номер регистрационного удостоверения: РК-МТ-5№022202 от 08.04.2021 г. Срок действия до: 08.04.2026 г.), № 22 (Фетальный монитор Overtone 6200 с вариантами модификации 6200-02. Производитель: Dixon Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH, Германия. РК-МТ-5№018814 от 07.02.2019 г. Дата истечения: 07.02.2024 г.), № 26 (Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016. производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-7№013767 от 19.11.2014 г. до 19.11.2021 г.), № 27 (Волнометрический инфузионный насос AITECS модель DF-12M. Производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-5№018386 от 26.10.2018 г. до 26.10.2023 г.) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера.

2. По лотам № 3, 19 ни одна тендерная заявка не допущена.

Экспертная комиссия: не привлекалась.

Председатель тендерной комиссии



Сейтханова С. Т.

Заместитель председателя
тендерной комиссии



Агайсенова Р. Б.

Члены тендерной комиссии:



Тюлегетаев А. Д.

Секретарь тендерной комиссии



Тусупбаева С. К.